קו מאגרי אשר- קיים לביטול

ראה פרט שוחות וצורת במעבר אירי

ראה פרט שוחות וצורת במעבר אירי

ראה פרט שוחות וצורת במעבר אירי

ראה פרטי הקונה בתקנון "ציאה וריקון"

ראה פירוט וסרטים בתכניות הביצוע

על הקבלן לבצע סקר מערכות ואיתור תשתיות קיימות מרם תחילת החפירות באתר וכל זה כחלק נדרש במסגרת המכרז וללא כל עלות נוספת !

הערה:
תוואי סופי של מיקום הצורת וחפירת התשתיות, תותאם בשטח עם המנהל ומול תכניות הביצוע.

DR-01 הזנה למפעיל חשמלי
4x2.5 N2XY/FR
DR-01 פיקוד ומכשור -2
7x2.5 N2XY+5x2.5 N2XY/FR
(2x2x16 AWG/NYBY)

4XØ160
4X240 NAZXY/FR+35CU
+פ"ב אופטי S.M 6X2

מפסם בשטח
מחובר בקופסה

3x160

ארון מעבר מפלי'אספר משדריי
מחובר מעל מפרד ורדיפאזי 3%
60/60 מ"מ מעובע בקרקע עם
"ציאת בטון ומחובר בריצוף.
כמעב' שמאל מפעיל חשמלי
כמעב' הרי'קון.

ארון מעבר מפלי'אספר משדריי
מחובר במרחק מינימלי של 1.5 מ'
ממעבר גומחה מבטון עם
דלתות מתכתיות עבה מעבד
מחם ובעלי ריתוכים.
ראה סכימה חד קווית בגליון

סיכר מבטון (עמידות לכפי פרט
עבור ארון חשמל) יקומעורת סיב
אפסי' למיצמות המותקנות על
עמוד התאורה
עם פתיחות מתכתיות מחוזקות
בריצוף-לפי תקן אוירה ימית

אלמנדרת סוף קו
4xØ6 N2XY/FR+3SCUxØ6
+2xØ60

ראה פרטי הקונה בתקנון "ציאה וריקון"

ראה פרט

NT-100

JB-100

1/3751/000
27.00 27.00

1/3501/575
28.01 27.50

1/550
28.50

1/325
28.36

1/525
28.50

1/300
26.50

1/154

25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00

18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00

הערות ושינויים		
מס'	תיאור	תאריך
5.		
4.		
3.		
2.		
1.		

לעיון ○ לאישור ○ למכרז ○ לביצוע ○

תיכון עבור
רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי

תכנית
עברון - מתקן ויסות

גיליון
פיתוח שטח

רשם	תאריך
שם	
קנ"מ	
בקר	
מהנדס	
שם קובץ	

J:\42\4229\DWG\ \4229-50.dwg

סלימאן וישאחי-מהנדסים יועצים
הנדסת חשמל ובקרה
תכנון , ייעוץ , פיקוח
רח' דרך החרושת 8 ת.ד 425 עכו 2451070
04-9913446 (04-9919156)
INFO@SW-ENG.CO.IL .

קנה מידה	1:100

מכון שמאות וישאחי	
מקור	מאגר עברון
נושא השרטוט	תכנית פיתוח שטח

רשת ניקוז ונחלים גליל מערבי

שם הפרוי'							
Title name:							
שם	מתוכנן	מרשם	ביקר	אישר	מספר השרטוט		
חתימה	מתוכנן	מרשם	מקיטון	מקיטון	יום	5	50
תאריך	01.11.24	10.11.24	25.11.24	28.11.24	מספר הפרוי'קט	4229	מתוך 9

לעיון ○ לאישור ○ למכרז ■ לביצוע ○

מס'	תיאור השרטוט	תאריך
V1	תכנית למכרז .	09.11.2025
V0	תכנית למכרז .	01.12.2024