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 תשובה שאלה  מס"ד

האם יש גודל  -למסמכי המכרז  3בתנאי הסף, בעמוד  4.3סעיף  1

מינימלי לפרויקט של הקמת מאגר עפר שיכול להיחשב לטובת הצגת 

 מאגרים? 3

 

 לא.

האם יש גודל מינימלי של  –למסמכי המכרז  8, בעמ' 9.3.1סעיף  2

 שנים האחרונות?  10מאגר לטובת קביעת מספר מאגרים ב 

 

 לא.

מבקשים לדחות את מועד  –למסמכי המכרז  7, בעמוד 8.6סעיף  3
הגשת המכרז בשל חודש אוגוסט אשר עמוס בחופשות וזמן  

 משפחתי. 
 

 הבקשה נדחית.

מבקשים לאפשר הגשה מקוונת  –למסמכי המכרז  6, עמוד 8.4סעיף  4
 של מסמכי המכרז. 

 

 ת.ידחהבקשה נ

כתוב "..אנו מצרפים בזאת   –למסמכי המכרז  14, עמוד 10סעיף  5
ערבות בנקאית ערוכה לפקודתכם..." אך לא צורף נוסח ערבות. 

 האם זו טעות סופר ואין ערבות במכרז הנוכחי?  
בכל אופן, אם ישנה ערבות במכרז, נשמח לאפשרות להגיש ערבות 

 דיגיטלית. 
 

שדרישת הערבות  יתוקן כך  10סעיף 
 מבוטלת.

 למסמכי המכרז בתנאי סף,   3, עמוד 4.4סעיף  6
שנים לפחות  7נדרש כי מנהל הפרויקט המוצע יהיה בעל ניסיון של 

בניהול ופיקוח על פרויקטים של מאגרים. היות ועבודות להקמת  
מאגר כוללות אלמנטים מרכזיים של עבודות עפר בהיקפים נרחבים, 

הדומיננטיים גם  —הנחת תשתיות מים מורכבות ומבני בטון 
אחרים בשטחים פתוחים. בפרויקטי תשתיות ופיתוח מורכבים 

האם לצורך עמידה בתנאי הסף בסעיף זה, יוכר גם  :נבקש להבהיר
ניסיון בניהול ופיקוח על פרויקטי תשתיות ופיתוח מורכבים בעלי  

מאפיינים והיקפים, ובלבד שלפחות פרויקט אחד מתוך הנסיון 
 המוצג יהיה פרויקט מאגר?

 

 הבקשה נדחית.



 

 

7  
 למסמכי המכרז בהצעת מחיר,  6, עמוד 7.2סעיף 

נא   3.5%מצוין כי על המציע להגיש "אחוז הנחה" משכר טרחה של 
להבהיר האם ניתן להגיש "הנחה שלילית" )כלומר, תוספת לשכר 

(, או שמא אחוז ההנחה המוגש חייב 3.5%הטרחה הבסיסי של 
במידה וניתן להגיש הנחה שלילית,  ?ומעלה 0%להיות בערך של 

כיצד יחושב הניקוד עבור הצעה כזו ביחס להצעות שיגישו הנחה 
 ?חיובית

 

 הבקשה נדחית.

למסמכי המכרז בחירת הצעת הזוכה טבלת ניקוד  8, עמוד 9.3סעיף  8
 איכות,  

האם לצורך קבלת הניקוד בסעיפי ה"גופים הציבוריים"  3.1
גם פרויקטים של  7וה"המלצות", רשאי המציע לפרט בנספח א'

תשתיות ובינוי שאינם מאגרים, ובלבד שבוצעו עבור גופים  
 ציבוריים? 

האם המלצות שיוצגו עבור פרויקטים אלו )שאינם מאגרים(  3.2
יילקחו בחשבון במסגרת ניקוד "התרשמות ממליצים", במטרה 

 לבחון את איכות השירות הכוללת של המציע מול רשויות ציבוריות?
 

   9.3.1ראה הטבלה בסעיף 
 מספר גופים ציבוריים שעבד מולם. 

למסמכי המכרז בחירת הצעת הזוכה טבלת   8, עמוד 9.3.3סעיף  9
 ניקוד איכות, 

מצוין כי מציע שלא יצרף לפחות המלצה אחת  9.3.3בסעיף 
מ"רשות" לה סיפק שירותים דומים, הצעתו תיפסל על הסף. כמו כן,  

ניתן ניקוד עבור עבודה מול "גופים  9.3.1בטבלת הניקוד בסעיף 
(, המונח 2)עמוד  1ציבוריים" מאידך, בפרק ההגדרות בסעיף 

יריות ומועצות מקומיות "רשויות" מוגדר כרשימה ספציפית של ע
 בלבד.

לאור העובדה כי פרויקטי תשתיות מורכבות מבוצעים לעיתים  
קרובות עבור חברות תשתית לאומיות, נבקש להבהיר האם המלצות 
וניסיון מוכח מול חברות ממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים )כגון:  

, מקורות, חברת  נתיבי ישראל, נתיבי איילון, רכבת ישראל, נת"ע
החשמל וכיו"ב( יוכרו כהמלצות מ"רשות" לצורך עמידה בתנאי הסף  

וכעבודה מול "גופים ציבוריים" לצורך הניקוד בסעיף  9.3.3בסעיף 
9.3.1 ? 

 

ויש להיצמד  ברוריםמסמכי המכרז 
 .להוראות 

אין מניעה  9.3.1לסעיף שר ובא 9.3.3סעיף 
להוסיף ולצרף המלצות וניסיון מוכח 

 מגופים מצורפים. 
 

 (1למסמכי המכרז מסמך ב )נספח ב 33, עמוד 2סעיף  10
האם שירותי "ניהול תכנון" הינם חלק בלתי נפרד מחובות  5.1

 המנהל במכרז זה?
לפני הנחה( מתוך האומדן   3.5%היות והתמורה נגזרת כאחוז ) 5.2

הקבלני לביצוע, כיצד ומתי תשולם התמורה בגין שלב התכנון  
המוקדם )טרום ביצוע(, שבו טרם נבחר קבלן וטרם נקבע המחיר 

הסופי לביצוע? האם קיימת אבן דרך ספציפית לתשלום עבור שלב 
 זה?

 

בפרק שלבי  2.1ראה האמור בסעיף 
 העבודה תכנון. 

 חוזה התקשרות  –למסמכי המכרז מסמך ב'  28, עמוד 40.1סעיף  11
מצוין כי המזמין רשאי לשלם "חלק יחסי מכל אבן דרך שנקבעה 
לתשלום". היות ואין במסמכי המכרז או בחוזה פירוט של אותן 

אבני דרך, נבקש לקבל רשימה מסודרת של אבני הדרך והאחוזים 
 מסך שכר הטרחה שישולמו בכל שלב. 

 

 . 1 –ראה מספר ב 

 חוזה התקשרות  –למסמכי המכרז מסמך ב'  28, עמוד 40.2סעיף  12
המועד לביצוע התשלום נותר כקו ריק )"יבוצע בתוך ___ימים"(. נא 
להבהיר מהו משך הזמן המדויק  ממועד אישור החשבון ועד לביצוע  

 התשלום בפועל למנהל הפרויקט.
 

ימים מיום  85עד  אתשלום. יהמועד 
 .המצאת החשבון לרשות הניקוז 

חוזה   –למסמכי המכרז מסמך ב'  28, עמוד 7.4ו  41.1סעיף  13
 התקשרות  

חודשי  24-חודשי ביצוע ו  24-היות ותקופת ההתקשרות מחולקת ל
מהאומדן(  3.5%בדק, נא להבהיר איזה חלק מאחוז שכר הטרחה )

 משויך לתקופת הביצוע ואיזה חלק משויך לתקופת הבדק.
 

 1נספח  –מצורפת טבלה 



 

 

 1נספח  

 

 

 אבני הדרך במהלך הביצוע. לרשות הניקוז שמורה הזכות לשינוי/עדכון 


